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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA 06-2022. En el Municipio de Magdalena Milpas
Altas del Departamento de Sacatepéquez. De fecha dieciséis de noviembre del afio dos mil veintidés
(16/11/2022), NOSOTROS: Por una parte, JUAN FRANCISCO PEREZ MENDEZ, de cincuenta
y nueve (59) afios de edad, casado, guatemalteco, comerciante, con domicilio en el Municipio de
Magdalena Milpas Altas del Departamento de Sacatepéquez, identificado con Documento Personal
de Identificacion -DPI- Cédigo Unico de Identificacion -CUI- Dos mil quinientos ochenta y uno
espacio Cuarenta y un mil cero cincuenta espacio cero trecientos diez (2581 41050 0310) extendido
por el Registro Nacional de las Personas de la Repablica de Guatemala. Actudé en mi calidad de
alcalde Municipal de Magdalena Milpas Altas del departamento de Sacatepéquez, lo cual acredita
con: a) Acuerdo No. Cero diez guion dos mil diecinueve (010-2019) emitida por La Junta Electoral
Departamental de Sacatepéquez -TSE-, de fecha doce de julio de dos mil diecinueve (12/07/2019) y
de adjudicacion al cargo b) Credencial emitida por el Tribunal Supremo Electoral, por el periodo
comprendido del quince de enero de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veinticuatro. ¢) Acta
de Toma de Posesion del cargo niimero cero nueve guion dos mil veinte (09-2020), de fecha quince
de enero de dos mil veinte (15/01/2020); suscrita en el Libro de Actas de Sesiones Publicas Ordinarias
del Concejo Municipal de la Municipalidad de Magdalena Milpas Altas, del Departamento de
Sacatepéquez, extendida por la Secretaria Municipal. Con Cuentadancia niimero “T" tres guion tres
guion diez (T3-3-10); Sefialo para recibir notificaciones y/o citaciones, en la Municipalidad de
Magdalena Milpas Altas, ubicado en la Ira. Avenida y 4ta. Calle “B-9” Zona 1, Cabecera Municipal
del Municipio de Magdalena Milpas Altas, del Departamento de Sacatepéquez. Y por ofra parte
comparece el sefior: ORZIBAL JEOVANY LOPEZ VASQUEZ; de cuarenta y sicte (47) aios de
edad, casado, guatemalteco, ingeniero, con domicilio en 3ra calle, 2-01, Colonia Jardines de San
Lucas, San Lucas del Departamento de Sacatepéquez, identificandome con Documento Personal de
Identificacion -DPI- Codigo Unico de Identificacion —CUI- dos mil setecientos cuarenta y dos espacio
cuarenta y un mil ciento diez espacio un mil doscientos dos (2742 41110 1202) extendido por el
Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, Sefialo para recibir notificaciones
y/o citaciones, en 3ra calle, 2-01, Colonia Jardines de San Lucas, San Lucas del Departamento de
Sacatepéquez. a) Actud en mi calidad de Representante Legal como propietario de la Empresa
Constructora; CONSTRUCTORA SAN JOSE de conformidad a Patente de Comercio de Empresa,
inscrita bajo el niimero de Registro: Trescientos trece mil setecientos cuarenta y seis (313746), Folio:
quinientos sesenta'y ocho (568) y Libro: doscientos setenta y cinco (275), con categoria Unica. Con

L\ fecha de inscripeion: veintiuno de enero de dos mil tres (21/01/2003). Entidad que en el curso del

presente contrato sera llamada “EL CONTRATISTA”. Ambos comparecientes manifestamos
encontrarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, que las representaciones que se
gjercitan son suficientes con forme a la Ley para la celebracion del presente CONTRATO DE
OBRA. De conformidad con el contenido de las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL:
El presente contrato se suscribe con base a lo establecido en los articulos 17, 20, 47, 48, 49y 52 de
la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Namero 57-92 y articulo 42, 43 y 44 de su Reglamento,
Acuerdo Gubernativo Numero 122-2016: Articulo 53 inciso “L™ del Decreto 12-2002 Codigo

1 Municipal; Articulo 94, 95, 97, 127 y 194 literales a) y f) de la Constitucion Politica de la Repiblica

de Guatemala; Articulos 27 literales a) y m) del Decreto Namero 114-97, Ley del Organismo
Ejecutivo y Articulos 4, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91 del Decreto Numero
90-97, Cédigo de Salud Publica y Asistencia Social; ambos del Congreso de la Republica. Y demas
leyes aplicables: en las bases de Cotizacion. SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO: El presente
CONTRATO ANUAL tiene por objeto normar las obligaciones y derechos de las partes con motivo
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de la ejecucion del proyecto identificado con el niimero de operacion NOG: 17828074; namero de
SNIP: 294354 y numero de SMIP: 368, denominado: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA
ALDEA BUENA VISTA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, Monto que esta
integrado por los valores parciales de los renglones de trabajo que a continuacion se detallan:

N RESUMEN DE RENGLONES DE TRABAJO
No. | DESCRIPCION DEL | UNIDAD DE | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
RENGLON MEDIDA UNITARIO
1 Demolicion y retiro de | M2 Q. 185.00 Q. 106.61 Q. 19,722.85
estructuras existentes | _
2 | Excavacion estructural | M? Q.47.00 Q.220.50 | Q. 10,363.50
3 | Zapata Unidad Q. 26.00 Q. 1.324.61 | Q.34439.86
4 | Columna Cl1 Umidad Q. 26.00 Q.4317.53 Q.
112,255.78
5 | Viga conectora ML Q. 58.00 Q. 398.23 Q. 23,097.34
6 | Viga V-1 ML Q. 43.00 Q. 1,735.59 | Q. 74,630.37
7 | Viga V=2 ML Q. 67.00 Q. 1.139.39 | Q. 76,339.13
8 |Losa prefabricada M2 Q. 152.00 Q.831.25 Q.
| =0.15m 126,350.00
9 | Ducteria eléctrica en | Unidad Q. 1.00 Q. 2,942.80 Q. 2,942 .80
losa primer nivel i
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | Q.
480,141.63

TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: Manifiesta “EL CONTRATISTA”
que. por el presente instrumento, se obliga a: A) construir el proyecto: AMPLIACION ESCUELA
PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA MAGDALENA MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;
B) Con estricto apego a: I) Perfil del proyecto u obra; IT) Plano de localizacion, ubicacion; 1) Juego
completo de planos; IV) Especificaciones técnicas; V) Presupuesto desglosado por reglones de
trabajo. con integracion del costo unitario de cada reglon; VI) Cronograma de ejecucion fisica y
financiera; VII) Manual de operacion y mantenimiento; ;: VIII) Andlisis de riesgo de inversion
publica AGRIP; IX) Resolucion MARN: No. 162-2022/DCN/DDS/03/FACHM/acps X) Aval de ente
rector emitido por el Ministerio de Educacion con fecha 15 de julio del Afio dos mil veintidos; y
documentos que son de su mas amplio y completo conocimiento y aceptacion, y que por voluntad
prresa de las partes forman parte de este contrato. C) Proporcionar cronograma de inversion del

s los materiales de construccion bajo una certificacion original de calidad de materiales extendido

‘f’\_ z%flpo sobre el 20% del valor original al contrato previo a desembolso respectivo. D) Proporcionar

”“gn el proveedor de acuerdo a pedido, el cual sera entregado exclusivamente al supervisor municipal

direccion municipal de planificacion para su debida aceptacion previa a su uso en obra. E)

4
_ Yo
o0\ Proporcionara al personal técnico especializado y no especializado, de acuerdo con las normas y

técnicas usuales de construccion como el de proveer equipo de proteccion a operarios durante la
ejecucion del proyecto: chaleco distintivo, guantes, lentes, casco. mascarilla, entre otros. F)
Proporcionar la herramienta, equipo y maquinaria, en 6ptimas condiciones de uso. G) Proporcionar

disefio de mezclas del concreto, por escrito al supervisor municipal y/o direccion municipal de
planificacion para su debida aceptacion previo a su uso en obra. H) Ejecutar los trabajos a entera
satisfaccion de la “LA UNIDAD EJECUTORA™, ajustandose estrictamente a este contrato y a los
documentos que forman parte del mismo. I) Aceptar la supervision del proyecto por personal
designado por “LA UNIDAD EJECUTORA", quien tendra caracter de autoridad ante “EL
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CONTRATISTA”. J) Acatar instrucciones, indicaciones y recomendaciones que le formule “LA
UNIDAD EJECUTORAY", quien tendra la potestad de rechazar los trabajos o la obra cuando no se
ajuste a las especificaciones convenidas y ordenar la paralizacion de la misma cuando existan causas
que justifiquen esta medida. K) A no subcontratar mas del 30% del total del proyecto sin contar
previamente con la autorizacion expresa de “LA UNIDAD EJECUTORA?”. De conformidad al art.
52 Ley de Contrataciones del Estado. L) “EL CONTRATISTA” sera responsable directo de los
dafios y perjuicios que causen a terceros sus empleados o agentes durante la ejecucion del proyecto,
asi como de cualquier infraccion a las leyes. quedando entendido que “LA UNIDAD
EJECUTORA™ no tendra responsabilidad alguna al respecto. M) Las construcciones temporales que
haga “EL CONTRATISTA™ para la instalacion de sus oficinas, bodegas, y otros, deberan ser
removidas por ¢l a la finalizacion de los trabajos, dejando el o los sitios ocupados en las mismas
condiciones en que le fueran concedidos. N) Los salarios que “EL CONTRATISTA" debe pagar a
sus trabajadores no seran inferiores a los fijados por las leyes laborales vigentes de la Repiblica de
Guatemala y empleara el nimero de trabajadores guatemaltecos y extranjeros, en los porcentajes que
establece el Codigo de Trabajo. N) Promover o concurrir a las reuniones de trabajo a las que fuere
citado y cumplir con las instrucciones y recomendaciones formuladas por “LA UNIDAD
EJECUTORA™ que sea designada. Q) Velar por el resguardo y la seguridad de cada uno de los
operarios, durante la ejecucion del proyecto. P) Participar en el inicio, recepcién de los trabajos del
proyecto y en la liquidacion del contrato, debiendo cumplir con las recomendaciones emitidas por la
Comision Receptora. Q) Proporcionar la capacitacion técnica profesional al personal municipal
encargado del mecanismo de revision general del sistema. Abordando los aspectos relacionados al
funcionamiento, y lineamientos operativos, que permitan que pueda operar en Optimas condiciones
de acuerdo a guia operativa. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El costo de la ejecucion del
proyecto u obra sera financiado en la forma siguiente: a) Con aporte del Presupuesto de Ingresos y
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidés (2022), a través de “EL CONSEJO
DEPARTAMENTAL”, con la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA
Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 386,037.00), cquivalente al ochenta punto cuarenta por
ciento (80.40%), b) LA UNIDAD EJECUTORA: con aporte de NOVENTA Y CUATRO MIL
CIENTO CUATRO QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 94,104.63),
. equivalente al diecinueve punto sesenta por ciento (19.60%); en consecuencia el monto total del
QP TLF5 proyecto es de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN

23 0\
%o w)?UETZ.ALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (Q. 480,141.63), equivalente al cien por

< Liento (100%). QUINTA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato sera pagado a “EL

CONTRATISTA” de la siguiente forma: A) AUTORIZACION DE PAGOS: Todos los pagos
derivados a la ejecucion del contrato a que refiere la Ley, deberan ser autorizados por la autoridad
administrativa superior de la entidad o dependencia interesada. De acuerdo a estructura presupuestaria
14 07 001 000 002 331 0310 31 0101 0004 B) ANTICIPO: “LA UNIDAD EJECUTORA",
otorgara a “EL CONTRATISTA", un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato equivalente a; NOVENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON TREINTA
Y TRES CENTAVOS(Q. 96,028.33), el cual correspondera inicamente a lo contratado para el aio
> 2022 ya que por ser un proyecto anual el Ministerio de Finanzas (nicamente tiene aprobado el
presupuesto 2022 por parte de “EL CONSEJO DEPARTAMENTAL” y “LA UNIDAD
EJECUTORA™ daré lo presupuestado para el ejercicio fiscal correspondiente, la cual se le dara
después de que la autoridad administrativa superior haya aprobado el presente contrato de trabajo
previo al cumplimiento de poder obtener dicho anticipo, “EL CONTRATISTA” deberé presentar
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previamente FIANZA DE ANTICIPO a favor de “LA UNIDAD EJECUTORA™, que cubra el
100% del monto del anticipo recibido como presentar programa de inversion del anticipo elaborado
por el “EL CONTRATISTA” y aprobado por la “LA UNIDAD EJECUTORA™ el descuento del
anticipo se calculara multiplicando el monto bruto de cada estimacion por el mismo porcentaje de
anticipo que se haya concedido, sin incluir el monto de la estimacion, el valor de las Ordenes de
Trabajo Suplementario y Acuerdo de Trabajo Extra en los cuales no se hayan otorgado anticipo. Si
“EL CONTRATISTA™ no inicia la obra no invierte el anticipo recibido de acuerdo a las
estipulaciones contractuales, pagara el interés calculado con la tasa activa a que se refieres el articulo
63 de la Ley, sobre el anticipo recibido o lo reintegrara a “LA UNIDAD EJECUTORA", sin
perjuicio de las sanciones por incumplimiento que pueda imponer “LA UNIDAD EJECUTORA”.
C) ESTIMACIONES DE PAGO: 1) Estimacion de trabajo ejecutado, presentado por “EL
CONTRATISTA" con el visto bueno de “LA UNIDAD EJECUTORA™ y del representante legal
de la misma, el cual debera de contar con oficio dirigido a esta dependencia municipal adjunto del
informe correspondiente al periodo de ejecucién presentando un respaldo fotografico en sus avances
de operaciones. Firmado, timbrado y sellado por el representante legal y superintendente del proyecto.
Debera de presentar 2 juegos en original. IT) Factura a nombre de: Municipalidad de Magdalena
Milpas Altas, con el numero de identificacion tributaria NIT: 624800-4 y con direccién Ira.
Avenida y 4ta. Calle B-9 Zona 1, Cabecera Municipal de Magdalena Milpas Altas,
Sacatepéquez. Indicando el nimero de estimacién de obra debidamente desglosada financieramente,
exponiendo ¢l total, la amortizacion al 20% del anticipo vy el liquido a recibir, segin sea el caso.
Expresado en nimero y letras de moneda nacional. Razonando en su contenido, nimero de SNIP,
SMIP, No, De CONTRATO Y %. De avance Fisico y financiero. IIT) La solicitud de pagos parciales
de desembolso o de avance fisico y financiero se hard a través de tramite de cheque, previa
disponibilidad financiera de la Institucion. IV) Los documentos legales promovidos por “EL
CONTRATISTA", deberan contar con la suscripcion de firmas del oferente y superintendente de la
empresa acreditada ganadora, periodicamente, dentro de la bitacora de obra. En la cual se reflejen los
registros de ejecucion del proyecto u obra. V) Los pagos parciales se haran efectivos hasta un avance
financiero equivalente al 90% del valor total del contrato. Y un pago final equivalente al 10% todo
ello en congruencia a su avance fisico. SEXTA: PLAZO. INICIO DE TRABAJOS: “EL
CONTRATISTA” Se obliga a ejecutar totalmente a entera satisfaccion de la “LA UNIDAD
. EJECUTORA?, los trabajos contratados dentro de un plazo de: 3 meses los cuales comenzaran a
/"\‘?P‘L = e hcomputarse cinco dias calendario, posterior a la fecha en que se reciba el anticipo, suscribiéndose
> ; a el efecto ACTA DE INICIO DE OBRA, y de esta manera comenzara a computarse el tiempo
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arantias. A) FIANZA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA AL MOMENTO DE
PRESENTAR LA OFERTA. La firmeza de su oferta la caucionaran los oferentes mediante fianza,
por el cinco por ciento (1%) del valor de su oferta. La fianza de sostenimiento de oferta, debera ser
emitida a favor y a entera satisfaccion de “LA UNIDAD EJECUTORA", por una afianzadora
autorizada para operar en la Republica de Guatemala. Con su respectiva certificacion de la
fianzadora. La garantia de sostenimiento de oferta se hara efectiva por cualquiera de las razones
iguientes: a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta. b) Si el adjudicatario no concurre a firmar el
contrato respectivo dentro del plazo que sefiala el articulo 47 de la ley y 36 del reglamento de la ley
v de contrataciones del estado. ¢) Si el adjudicatario. habiendo suscrito el contrato, no presenta la fianza

de cumplimiento dentro del término que fija el articulo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
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del Estado, como requisito previo a la aprobacion del contrato. B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO
AL CONTRATO. El monto de la fianza de Cumplimiento de Contrato que debera constituir el
adjudicatario, serd equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato que se suscriba,
conforme el Articulo 65 de la Ley y Articulo 38 del Reglamento. La fianza de Cumplimiento de
Contrato debera estar vigente hasta que La Municipalidad de Magdalena Milpas Altas,
Sacatepéquez, compruebe que el contratista ha cumplido con las condiciones del contrato y extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion LA OBRA. Con su respectiva certificacion de la
afianzadora. C) FIANZA DE ANTICIPO. Previo a recibir cualquier suma en concepto de anticipo,
debera constituirse, segin el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado, fianza por el
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. Con su respectiva certificacion de la
afianzadora. La garantia podra reducirse en la medida que se amortice el valor del anticipo cubriendo
siempre el maximo del saldo deudor y estara vigente hasta su totalidad amortizada. Conforme se
amortice el anticipo otorgado al “EL CONTRATISTA” se podra reducir en la misma medida la
garantia de anticipo. Al concluir el plazo contractual original, *EL SUPERVISOR MUNICIPAL”
o su equivalente extendera una certificacion donde costa el saldo del anticipo pendiente de amortizar,
para que “EL CONTRATISTA" gestione el endoso de reduccion de la fianza respectiva. En casos
de rescision, resolucion o terminacion de contrato, el saldo del anticipo sera tomado en cuenta en la
liquidacion del contrato. D) FIANZA DE CONSERVACION DE OBRA EI contratista respondera
por la conservacion de la obra, mediante deposito en efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su eleccion,
que cubra el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que
aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho meses (18) meses contados a partir de
la fecha de recepcion de la obra. Tratandose de bienes y suministros, deberd otorgarse garantia de
calidad y/o funcionamiento, cuando proceda. La garantia de conservacion de obra, o de calidad y/o
funcionamiento, debera otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del
contrato, como requisito previo para la recepcion de la obra, bien o suministro. BASE LEGAL:
articulo 67 del Decreto 57-92 del Congreso de la Repiblica de Guatemala, “Ley de Contrataciones
del Estade”™. Con su respectiva certificacion de la afianzadora. E) FIANZA DE SALDOS
DEUDORES. La fianza de garantia de saldos deudores debera constituirse, segun el Articulo 68 de
la Ley. por el einco por ciento (5%) del valor original del contrato. —Esta garantia debera otorgarse
simultaneamente con la de Conservacion de la Obra como requisito previo para la recepcion de la
obra. Con su respectiva certificacion de la afianzadora. OCTAVA: SUPERVISON: “LA UNIDAD

- EJECUTORA™ por intermedio de sus funcionarios designados o del “SUPERVISOR
OOMUNICIPAL“ contratado, realizara visitas al lugar en donde se ejecutara el proyecto objeto del

g)@,sente contrato, con el fin de supervisar, evaluar lo ejecutado y proponer y coordinar acciones que

ok (jdt‘kﬁan tomarse para la correcta ejecucion del mismo. “EL CONTRATISTA” debera permitir

‘;(%r{ cualquier momento que las personas autorizadas por “LA UNIDAD EJECUTORA”
inspeccionen las actividades y trabajos que se relacionen con la obra e instruira a su personal para
que atienda a dichas personas, proporcionandoles la informacion que requieran. NOVENA:
INFORMES: “EL CONTRATISTA"” queda obligado a rendir los informes que le sean requeridos
por “LA UNIDAD EJECUTORA". DECIMA: INSPECCION Y RECEPCION FINAL: Cuando
la obra esté terminada, “EL CONTRATISTA” debera constituir las fianzas de conservacion de obra
o de calidad, o de funcionamiento, y de saldos deudores y dar aviso por escrito al “SUPERVISOR
MUNICIPAL” o en su equivalente de la conclusion de los trabajos y con esta diligencia se
interrumpira el plazo de gjecucion para lo cual se elaborara ACTA DE FINALIZACION definitiva
de conformidad a ambas PARTES. El “SUPERVISOR MUNICIPAL” hara la inspeccion final
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dentro de los siguientes quince (15) dias habiles, plazo dentro del cual si la obra no esta conforme a
planos y especificaciones, manifestara por escrito sus observaciones al “CONTRATISTA™ para que
este proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente concluidos, el
“SUPERVISOR MUNICIPAL?” rendira informe pormenorizado a “LA UNIDAD EJECUTORA”
la que dentro de los cinco (5) dias siguientes nombrara la “COMISION RECEPTORA Y
LIQUIDADORA DE LA OBRA", integrada con tres miembros, con la que colaborara el
“SUPERVISOR MUNICIPAL" o en su equivalente “LA UNIDAD EJECUTORA™. Segun la
magnitud de la obra, la “COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE LA OBRA”,
elaborara el ACTA DE RECEPCION definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) dias
siguientes a la fecha de notificacion de su nombramiento. Si la “COMISION RECEPTORA Y
LIQUIDADORA DE LA OBRA” comprueba que los trabajos ain no han sido concluidos
satisfactoriamente, hara constar en acta: I) Las correcciones o trabajos extras que debe “EL
CONTRATISTA"” efectuar inmediatamente. I1) El tiempo a ampliarse. IIT) Si el tiempo para
ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o si procede conceder tiempo adicional
para ejecutarlo. V) Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de
encontrase satisfechos los requisitos la “COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE LA
OBRA™ dentro de los términos de cinco (5) dias procedera a efectuar nueva inspeccion, suscribiendo
el acta correspondiente. La fecha de recepcion definitiva de la obra sera la del cierre de la ultima acta.
A partir de la fecha de esta acta la entidad que se trate debera velar por la conservacion de la obra.
DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION: Inmediatamente después que la obra, haya sido recibido,
la “COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE LA OBRA" en un plazo de noventa (90)
dias procedera a efectuar la liquidacion del contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros
que deban hacerse al contratista. Igual procedimiento se observara en caso de rescision o resolucion
del contrato. DECIMA SEGUNDA: APROBACION DE LA LIQUIDACION: la “COMISION
RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE LA OBRA” debera practicar la liquidacion, dentro de los
noventa (90) dias siguientes a la fecha del acta de recepcion definitiva de la obra. Si transcurrido
dicho plazo la “COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA DE LA OBRA" no ha suscrito el
acta correspondiente, “EL CONTRATISTA™ puede presentar a la autoridad administrativa de la
entidad interesada un proyecto de liquidacion, Esta autoridad debera aprobar o improbar lo
liquidacion o el proyecto presentado por “EL CONTRATISTA" dentro del mes siguiente de recibida
la respectiva documentacion. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolucién, con la peticion

/@'___‘" .. de aprobacion presentada por “EL CONTRATISTA” se tendra por resuelta favorable. DECIMA
/\ci:}- %:fruﬁl‘ﬁRCERA CONTROV RSIAS Y SUJECION A LAS LEYES DE LA REPUBLICA: a) Los

4
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legar a un acuerdo, la cueslién o cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo; b) Los comparecientes expresamos que nos sometemos a las leyes
de la Republica de Guatemala y a los Juzgados Ordinarios, para que a través de los mismos se resuelva
cualquier situacion derivada del incumplimiento al presente contrato; renunciando “EL
CONTRATISTA”, para estos efectos al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales que “LA
UNIDAD EJECUTORA® elija. DECIMA CUARTA: CASOS FORTUITOS Y FUERZA
MAYOR: a) Queda entendido que fuerza mayor o caso fortuito son eventos fuera del control de las
partes, que afectan el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y que se conceptiian como
sucesos de fuerza mayor y/o caso fortuito, incendios, fenomenos teluricos y naturales, epidemias,
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huelgas. revoluciones, acciones del gobierno, guerra, acontecimientos sobre los cuales la parte o las
partes afectadas no tengan control y que sean de tal naturaleza, que retrasen, restrinjan, o impidan su
accion en su debido tiempo; b) Queda convenido, que la falta de cumplimiento de las obligaciones
pactadas en este contrato, a causa de fuerza mayor o caso fortuito, no se considera como violacion, o
incumplimiento contractual siempre y cuando se demuestre; ¢) Los hechos que ocurran considerados
como causa de caso fortuito o de fuerza mayor, que impidan el cumplimiento del contrato, relevan a
las partes de responsabilidad, debiendo producirse la inmediata comunicacion por escrito en que se
pruebe el hecho ocurrido. DECIMA QUINTA: TERMINACION DEL CONTRATO: “LA
UNIDAD EJECUTORA” puede dar por terminado el presente contrato, asi como dar por terminado
el derecho de “EL CONTRATISTA” para iniciar o proseguir la ejecucion de la obra contratada, en
forma unilateral, sin necesidad de declaracion judicial alguna y sin ninguna responsabilidad de su
parte, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) en caso de evidente negligencia
de “EL CONTRATISTA” en la prestacion de los servicios contratados o por la negativa infundada
de cumplir con sus obligaciones; b) por variacion en las especificaciones y caracteristicas de los
trabajos contratados; ¢) por vencimiento del plazo siempre que no se haya acordado prorroga alguna;
d) por incumplimiento de las obligaciones contractuales; e) si “EL CONTRATISTA” no presenta
las fianzas a que esta obligado conforme el presente contrato; f) si “EL CONTRATISTA" paraliza
o abandona la obra sin causa justificada por mas de diez (10) dias habiles consecutivos; g) si “EL
CONTRATISTA™ no principia la ejecucion del proyecto dentro de un plazo maximo de treinta (30)
dias calendario, contados a partir de la fecha de aprobacion del presente contrato. DECIMA SEXTA:
AMPLIACIONES DE CONTRATO: El presente contrato podra ser ampliado tanto en su valor
como en el plazo de ejecucion, de comun acuerdo y a conveniencia de “LA UNIDAD
EJECUTORA” y “EL CONTRATISTA”. Para el efecto se emitiran I) PRORROGA
CONTRACTUAL. A solicitud de “EL CONTRATISTA”, ¢l plazo contractual para la terminacion
de la obra, podra prorrogarse una vez en las mismas condiciones de temporalidad por caso fortuito o
cusa de fuerza mayor o por cualquier otra cusa imputable a *EL CONTRATISTA™ de aprobarse la
primera y Gnica prorroga, debera iniciarse de inmediato el tramite para la contratacion por cualquiera
de los regimenes competitivos establecidos en la Ley. 11) AMPLIACION DEL MONTO DEL
CONTRATO. Las variaciones del valor del contrato de obra, podra efectuarse hasta un veinte por
ciento (20%) en mas o en menos del valor original del contrato ajustado como lo establezca el
reglamento de la Ley. Para el efecto se emitiran: Ordenes de Cambio, Ordenes de Trabajo
Suplementario o Acuerdos de Trabajo Extra, que sera aprobados por “LA UNIDAD
EJECUTORA?”. Cuando las variaciones excedan de porcentaje antes indicado, y no sobrepasen el

SAN JOSE
NIT: 1799381

,6\{5#?[ “_~._ cuarenta por ciento (40%) del valor original ajustado del contrato, se celebrara un nuevo contrato

e&%-:;a'dicional. Todo lo relativo a esta materia, seran contemplados en el reglamento de la presente Ley.
; ‘-.;_: r’a %bs valores que resulten de la aplicacion de las normas contenidas en la presente Ley, para los pagos
j@?pr fluctuacion de precios no se consideran dentro de las variaciones a que se refiere este articulo.

:;.QT;\%ECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDADES CIVILES 'Y PENALES: *“EL
yCONTRATlSTA“ es absolutamente responsable por la administracion de los recursos, la ejecucion
del proyecto y los dafios y perjuicios que puedan ocasionar con sus equipos 0 maquinaria a terceras
personas o a las propiedades de terceros adyacentes al terreno en donde se ejecuta el proyecto, asi

| B como también es responsable de los accidentes que ocurran en el mismo sitio en donde se ejecute el
“proyecto y en horas de trabajo que puedan provocar lesiones o muerte a los trabajadores que emplee
’ en la ejecucion del proyecto. En todos los casos mencionados esta obligado a cubrir las

indemnizaciones civiles correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales que de los
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mismos puedan originarse; en tal situacion EXIME totalmente a “LA UNIDAD EJECUTORA” de
cualquier responsabilidad u obligacion por tales conceptos. DECIMA OCTAVA: DANOS Y
PERJUICIOS, HURTOS O ROBOS Y APROPIACION INDEBIDA: “LA UNIDAD
EJECUTORA™ en ninglin caso se hara responsable por dafios y perjuicios, hurtos o robos, asi como
apropiacion indebida que pudiera ocurrir respecto al equipo, maquinaria, combustibles y lubricantes,
accesorios y repuestos, materiales de construccion y demas elementos conexos propiedad de “EL
CONTRATISTA”. DECIMA NOVENA: RESTRICCION DE DERECHOS POR PARTE DEL
CONSTRUCTOR: “EL CONTRATISTA” le queda prohibido ceder, transferir, enajenar o
negociar total o parcialmente, en cualquier forma los derechos y obligaciones objeto de este contrato,
sin la previa autorizacion por escrito de “LA UNIDAD EJECUTORA?™, asi como proporcionar
informacion a terceros sobre los asuntos que son de su conocimiento, como consecuencia de los
servicios que presta. VIGESIMA: SEGURIDAD Y PRESTACIONES LABORALES: “EL
CONTRATISTA™ seré el responsable de cubrir por su cuenta los pagos de mano de obra y las
prestaciones laborales y de seguridad social que establece la ley. del personal que utilice en la obra.
VIGESIMA PRIMERA: SANCION: En caso de que “EL CONTRATISTA™ por causas que le
sean imputables, no cumpla con entregar los trabajos convenidos dentro del plazo estipulado, serd
sancionado por “LA UNIDAD EJECUTORA™ con el pago de una multa por cada dia de atraso en
que incurra, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5/1000) del valor total del contrato, sin que
exceda del cinco por ciento (5%) del valor del mismo , ya que si excede de dicho monto se procedera
a la terminacion del contrate por parte de “LA UNIDAD EJECUTORAY™, sin responsabilidad de su
parte y sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que el incumplimiento conlleve, salvo
caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y confirmados. Si “EL
CONTRATISTA™ contraviene total o parcialmente las especificaciones del contrato en perjuicio de
“LA UNIDAD EJECUTORA®”, variando la calidad, cantidad, omitiendo bienes, materiales o
mezclas de estos, sera sancionadas con una multa del cien por ciento (100%) del valor que represente
la parte afectada de la negociacion. VIGESIMA SEGUNDA: CLAUSULA RELATIVA AL
COHECHO: Yo EL CONSTRUCTOR, manifiesto que conozco las penas relativas al delito de
cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo I11 del Titulo del Decreto 17-73 del
Congreso de la Reptblica, Codigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan
a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren
corresponderme, incluyendo la inhabilitacion en el sistema GUATE COMPRAS. VIGESIMA
TERCERA: LECTURA Y ACEPTACION: En los términos y condiciones antes estipulados, los

otorgantes hacemos constar que hemos leido lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y
demas efectos legales. lo aceptamos, ratificamos y firmamos en el mismo lugar y fecha de su
otorgamiento, quedado contenido en ocho (8) hojas de papel con membrete de LA
MUNICIPALIDAD.

CONSTRUCTORA
SAN JOSE

NIT: 1799381-4

Orzibal Jeovany Lopez Vasquez
Constructora San Jose
Representante Legal
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En el Municipio de Magdalena Milpas Altas, del departamento de Sacatepéquez, a los
dieciséis dias del mes de noviembre del afio dos mil veintidés. Yo, El Infrascrito Notario doy
fe que las firmas que se encuentran en el anverso del presente Contrato, son AUTENTICAS,
por haber sido puestas el dia de hoy en mi presencia por los sefiores JUAN FRANCISCO
PEREZ MENDEZ, quien se identifica con el documento personal de identificacién Numero
Dos mil quinientos ochenta y uno espacio cuarenta y un mil cincuenta espacio cero
trescientos diez (2581 41050 0310), extendido por el Registro Nacional de Personas de la
Repiiblica de Guatemala, y el sefior ORZIBAL JOEVANY LOPEZ VASQUEZ, quién se
identifica con documento personal de identificacion Numero dos mil setecientos cuarenta y
dos espacio catorce mil ciento diez espacio un mil doscientos dos (2742 14110 1202),
extendido por el Registro Nacional de Personas de la Repiblica de Guatemala, firmas
signadas dentro del Contrato Administrativo de Trabajo No. 06-2022, quienes firman

nuevamente la presente acta de legalizacion de firmas.
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